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ДОГОВОР
на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
Темрюк							                       «___» _______ 2017 г.

Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Дмитрия Александровича Сиенко, действующего на основании Доверенности от 10 мая 2017 г № 14/55-17Тз, договора о передаче функций технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах от 4 мая 2017 года № 55-Тз/17 (далее – Договор от 4 мая 2017 г №55-Тз/17), с одной стороны, и ООО «Пиоритет», именуемая (-ый,-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице коммерческого директора Васягина Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - «Постановление № 615»), согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от «2» ноября 2017г. №РТС223А171482	заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. [bookmark: bookmark50]ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:
1.1. Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение № 5) - документ, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район. В  комиссию по приёмке законченных работ на Объекте входят уполномоченные представители Заказчика, Подрядчика, проектной организации (при наличии проектирования), организации осуществляющей строительный контроль, представителя НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в соответствии с ЖК РФ, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта, управляющей организации либо организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, а также представителя собственников помещений многоквартирного дома .
1.2. Форма КС-2. Акт о приемке выполненных работ являет собой документ первичного учета, отображающий результат приемки выполненных ранее строительных или монтажных работ. Форма акта унифицирована, ее заполнение регулируется действующим законодательством, поскольку в бухгалтерском учете предприятий, ведущих деятельность в строительной сфере, существует соответствующая статья затрат. На законодательном уровне бланк акта предусмотрен постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100. 
1.3. Форма КС-3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат – это документ первичного бухгалтерского учета, используемый для осуществления расчета между исполнителем и заказчиком строительных работ. Унифицированная форма бланка утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации №100 от 11.11.1999 г. Код формы по ОКУД 0322001. Форма утверждена: Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100.
1.4. Входной контроль - это проверка соответствия поступления на строительные площадки и склады материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям ГОСТ и ТУ. (Журнал входного контроля учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования).
1.5.  Акт об обнаружении недостатков (дефектов) - документ, оформляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах.  Является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
1.6. Акт приёмки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок - документ, оформляемый в целях фиксации приёмки работ по устранению недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах в гарантийный срок после проведения работ. 
1.7. Акт передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда (Приложение № 2) - документ, оформляемый к настоящему договору для открытия каждого Объекта и передачи Подрядчику для выполнения работ. 
1.8. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте(-ах) и устраняет в соответствии с условиями настоящего Договора своими силами и за свой счёт все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты).
1.9. График производства работ - документ, являющийся приложением к настоящему Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены начальный и конечный сроки выполнения работ по Объекту(-ам), а также выполнения этапов работ по отдельным видам работ (промежуточные сроки выполнения работ), (приложение № 7). Подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работ.
1.10. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст настоящего Договора, Приложений, а также все изменения и дополнения, оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
1.11. Цена Договора - цена, представляющая собой общую стоимость выполняемых по настоящему Договору работ, определённая в установленном порядке в соответствии с результатами электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по настоящему Договору.
1.12. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте(-ах) с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора (при наличии), сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты испытаний (при необходимости), журналы производства Работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта(-ов) в эксплуатацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта(-ов).
1.13. Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые настоящим Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и Краснодарском крае нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.
1.14. Материалы и конструкции - все материалы и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной (при наличии) и сметной документацией, условиями настоящего Договора, положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. Все Материалы и конструкции должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством РФ.
1.15. Недостатки (дефекты) - любые отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной и сметной документацией и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законодательством РФ. Подрядчик в этом случае несёт ответственность в объёме и порядке, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством, до момента полного устранения недостатков (дефектов).
1.16. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта(-ов), в соответствии с предназначением Объекта(-ов), указанного(-ных) в проектной (при наличии) и сметной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
1.17. Объект - место выполнения работ, многоквартирный дом, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещения многоквартирного дома, проектной (при наличии) и сметной документацией и условиями настоящего Договора.
1.18.	Объекты - совокупность Объектов. Приёмка работ производится по каждому из Объектов с составлением отдельных Актов о приёмке в эксплуатацию на Объекте.
1.19.	Персонал Подрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.
1.20. Представитель Заказчика - лица, уполномоченные Заказчиком для выполнения функций, определенных настоящим Договором, в том числе по производственным вопросам и по вопросам ведения договорной работы.
1.21.	Представитель Подрядчика - лица, уполномоченные Подрядчиком для выполнения функций, определенных условиями настоящего Договора.
1.22.	Представитель собственников помещений многоквартирного дома - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
Полномочия представителей собственников помещений многоквартирного дома закреплены и подтверждаются протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
1.23.	Проектная и сметная документация - документация, в объёме, предоставленном Заказчиком Подрядчику для производства работ на Объекте(-ах), содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту(-ам), а также включающая сметную стоимость работ.
1.24.	Приёмка выполненных работ - приемка работ, выполненных Подрядчиком на Объекте(-ах) в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе изготовленной исполнительной документации.
1.25.	Просрочка - нарушение (несоблюдение) любых сроков, установленных настоящим Договором, в том числе начальных и конечных сроков выполнения работ в целом, начальных и конечных сроков выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания, а также начальных и конечных сроков выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания.
1.26.	Претензионный акт (претензия) - документ, составляемый Сторонами настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в случае обнаружения недостатков (дефектов) на Объекте(-ах) в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием и указанием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком, а также с требованием уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафа).
1.27.	Акт освидетельствования скрытых работ – необходимый документ при выполнении определенных строительных, монтажных или ремонтных работ, контролировать выполнение которых невозможно. 
1.28. Проект производства работ (ППР) - документ регламентирующий рациональную организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ на конкретном объекте строительной площадки.
1.29. Акт простоя - документ, оформляемый в целях фиксации просрочки Подрядчика в выполнении Работ по настоящему Договору, согласно Графика производства работ. Оформляется в порядке, предусмотренном п. 5.1.6.1 настоящего Договора. Является допустимым и достаточным доказательством допущенной Подрядчиком просрочки, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за несвоевременное исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. К оформлению Акта простоя привлекаются представители Заказчика, Подрядчика, представитель эксплуатирующей организации и представитель собственников помещений многоквартирного дома.
Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.	По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счёт, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту кровли  многоквартирного(-ых) дома(-ов) (далее по тексту - «Работы»), по адресам: 
г. Темрюк, Октябрьская, д. 3
(далее по тексту - «Объект» «Объекты»), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте(-ах), сооружение и демонтаж Временных объектов и сооружений, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Недостатков (дефектов), сдачу Объекта(- ов) по Акту приёмки в эксплуатацию на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ и возмещение ущерба третьим лицам.
2.2.	Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.2.1.	Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение Работ по настоящему Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
2.2.2.	Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объёмы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта(-ов), климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.
2.2.3.	Подрядчик получил и изучил все материалы настоящего Договора, включая все приложения к нему, проектную (при наличии) и сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ, в полном объёме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены настоящего Договора, содержащейся в настоящем Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
2.2.4.	Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору. 
2.2.5. При заключении настоящего Договора Стороны исходили из того, что согласно пункту 223 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением № 615, предмет настоящего Договора, место проведения работ, виды работ, продолжительность этапов выполнения работ не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1 Цена настоящего Договора определяется на основании утверждённой проектной (при наличии) и сметной документации, и согласно результатам электронного аукциона, на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(-ах) составляет 1030266 (один миллион тридцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей,00 копеек без НДС и включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте (- ах), в том числе:
· затраты на производство строительно-монтажных Работ с учётом стоимости Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;
· затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования необходимых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;
· затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте(-ах);
· затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки;
· оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;
· затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему Договору;
· иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим Договором.
  3.2 Стоимость работ по объектам и видам работ составляет:
· Российская федерация, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Октябрьская, д.3, 1030266 (один миллион тридцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей,00 копеек без НДС, в том числе:
	Ремонт кровли -1030266 (один миллион тридцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей,00 копеек без НДС
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком на расчетный счёт Подрядчика по каждому Объекту исходя из цены, определенной п. 3.1. настоящего Договора в следующем порядке:
оплата выполненных работ по настоящему Договору производится по каждому Объекту в течение 30 календарных дней, со дня предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и счета на оплату.
Аванс не предусмотрен.
Подрядчик выставляет счет оплату за выполненную Работу в адрес Регионального оператора по реквизитам:
Некоммерческая унитарная организация «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
Адрес юридический: 350000, г.Краснодар, ул.Каляева,196;
Адрес фактический: Фактический адрес 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, Литер Б, 4 этаж
ИНН 2311981102, КПП 231101001, ОГРН 1132300005650
тел.(861) 298-00-01, 23fond-krd@mail.ru
И. о. генерального директора  А.В.Аксенов 
3.3. Цена настоящего Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе исполнения Договора, по основаниям, определенным п. 222 Положения, утвержденного Постановлением № 615. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов работ. Изменение стоимости и объемов работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подлежащим обязательному подписанию сторонами договора.
3.4. С целью осуществления расчётов по настоящему Договору Подрядчик представляет отчёты, составленные по формам Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) не менее, чем в 5 (пяти) экземплярах, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 5 (пяти) экземплярах, акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в 5 (пяти) экземплярах.
3.5. Отчеты Подрядчика по формам КС-2 и КС-3, должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют.
3.6. В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения, НДС в акты выполненных работ не включается. Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии с МД С 81- 25.2001 с учётом внесенных изменений и дополнений, МДС 81-33.2004 с учётом внесенных изменений и дополнений, коэффициентов, применяемых при определении сметной стоимости работ по капитальному ремонту.
3.7. Стоимость работ и порядок расчетов по настоящему Договору формируется путём умножения утвержденной базовой сметной стоимости Заказчика на индивидуальный Договорной коэффициент стоимости работ Подрядчика по результатам электронного аукциона. Договорной коэффициент рассчитывается как отношение твердой договорной стоимости Подрядчика к сметной стоимости работ объекта в ценах 2001 года.
В случае, если Подрядчик работает по упрощенной системе налогообложения и при снижении начальной максимальной стоимости договора, установленной документацией о торгах, оплата по Договору производится с применением индивидуального договорного коэффициента, рассчитанного как отношение стоимости Договора, предложенной Подрядчиком, к базовой сметной стоимости Договора в ценах 2001 года, сформированной Заказчиком по упрощенной системе налогообложения.
3.8. В случае, если у Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения (без НДС), в течение срока действия настоящего Договора возникает обязанность по уплате НДС, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену, определенную в п. 3.1 настоящего Договора.
3.9. Работы, выполняемые по дополнительному соглашению Подрядчиком, расшифровываются отдельным актом по форме КС-2, оформленным в порядке, предусмотренном п. 1.2, 1.3 настоящего договора.
3.10. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты выплачивается Подрядчику при завершении работ в окончательной форме КС-2 с расшифровкой затрат по составу и объему в соответствии с технологической последовательностью работ.
3.11. Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на Объекте подписывается с участием представителя органа местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ.
3.12. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик производит расчёт с Подрядчиком на основании подписанных Заказчиком актов формы КС-2, акта сверки расчетов, подписанного Сторонами Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями Договора имущественные (штрафные) санкции, подлежащие взысканию с Подрядчика и служит основанием для вычета (зачёта) их, путём уменьшения суммы расчёта.
В случае, если Подрядчиком не подписан акт сверки расчётов, Заказчик при расчёте с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачёт) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путём уменьшения суммы расчёта на сумму имущественных (штрафных) санкций.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящего Договору, как в целом, так и по отдельным элементам (системам) здания по каждому Объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам) здания в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 7 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренные п. 223 Положения, утвержденного Постановлением № 615, нормами действующего законодательства РФ.
Сроки начала и окончания выполнения работ по каждому Объекту, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ.
4.2. Продолжительность производства работ по этапам на Объекте(-ах) определяется Графиком производства работ (Приложение № 7 к настоящему Договору).
Срок передачи площадки не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора.
Срок выполнения работ по настоящему Договору до 45 календарных дней со дня подписания договора
Срок приемки выполнения работ по капитальному ремонту до 14 (четырнадцать) календарных дней.
4.3. Сроки выполнения работ по Договору (продолжительность этапов выполнения работ) не могут изменяться в ходе исполнения Договора.
4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены настоящего Договора.
4.5. Фактической датой окончания работ на Объекте является дата Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

5. [bookmark: bookmark52]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Организовать передачу Подрядчику Объекта(-ов) с оформлением Акта передачи объекта к производству работ при капитальном ремонте жилого фонда не позднее 5 календарных дней со дня подписания Договора сторонами.
5.1.2. Участвовать в организации работ по Объекту(-ам) и приёмке выполненных работ в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение № 7 к настоящему Договору).
5.1.3. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств, до дня устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.
5.1.5. Рассмотреть в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов о намерениях Подрядчика заключить Договор (соглашение) с субподрядной организацией и направить письменный ответ о согласовании либо отказе в согласовании заключения Договора (соглашения) с субподрядной организацией.
5.1.6. Осуществлять контроль и/или строительный контроль за выполнением работ по Объекту(-ам) (объёмами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утверждённой проектной (при наличии) и сметной документацией, условиями настоящего Договора, и требованиями действующего законодательства РФ (строительных норм и правил, технических условий, стандартов и пр.), допуском Подрядчиком на Объект(-ы) субподрядных организаций, соответствующих требованиям настоящего Договора.
5.1.6.1. Если в ходе осуществления контроля и /или строительного контроля выявлена просрочка Подрядчика в выполнении Работ по настоящему Договору, установленные Графиком производства работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, составленный Акт простоя.
На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом и п. 1.29 настоящего Договора уведомления или Акта простоя и (или) в случае отсутствия у представителя Заказчика Акта приёмки работ каждого элемента (системы) здания в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление о наличии просрочки исполнения обязательств, а также Заказчик может предусмотреть срок, в течение которого отставание от Графика производства работ, должно быть устранено Подрядчиком. Одновременно с письменным уведомлением может быть направлена претензия о взыскании суммы неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
5.1.6.2. Если в ходе осуществления контроля и/или строительного контроля в выполненных Работах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней направляет электронной почтой либо факсимильной связью Подрядчику письменный вызов на Объект, по которому выявлены недостатки (дефекты), для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее по тексту подпункта - «Акт»).
В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он составляется без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия Недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором.
На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом и п. 1.5 Договора Акта об обнаружении недостатков (дефектов) Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет электронной почтой либо факсимильной связью Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Одновременно с письменным предписанием может быть направлена претензия о взыскании суммы неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
5.1.6.3. Устранение указанных в п.п. 5.1.6.1. и 5.1.6.2. настоящего Договора нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. Для составления указанного Акта Заказчик в срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день направляет Подрядчику письменный вызов на Объект. Повторные комиссии по обследованию фактов просрочки и/или недостатков (дефектов) формируются из уполномоченных лиц.
5.1.6.4. Не устранение указанных в п.п. 5.1.6.1. и 5.1.6.2. настоящего Договора нарушений фиксируется путём составления Сторонами повторных Актов, предусмотренных п.п. 5.1.6.1. и 5.1.6.2. настоящего Договора соответственно. Для составления указанных Актов Заказчик в срок не менее, чем за 1 (один) день направляет электронной почтой либо факсимильной связью Подрядчику письменный вызов на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект, либо его необоснованного отказа от подписания повторного Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте и данный Акт составляется без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия просрочки и/или Недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.1.6.5. В случае выявления фактов допуска на Объект(-ы) субподрядных организаций, не соответствующих условиям настоящего Договора, Заказчик в течение 2 (двух) дней направляет электронной почтой либо факсимильной связью письменное уведомление в адрес Подрядчика и вносит соответствующую запись в Журнал производства работ. При непринятии мер со стороны Подрядчика к не допуску сотрудников данной субподрядной организации к работам на Объекте (- ах) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения записи в Журнал производства работ, Заказчик приостанавливает работы на Объекте(-ах) в соответствии с п. 5.2.5 настоящего Договора.
Допустимым и достаточным доказательством выявления фактов допуска на Объект(-ы) субподрядных организаций, не соответствующих условиям настоящего Договора, является Акт, составленный Заказчиком и эксплуатирующей организацией, а также соответствующая запись Заказчика в Журнале производства работ.
5.1.7. Обеспечить ведение авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору (при необходимости).
5.1.8 Наряду с организацией, осуществляющий строительный контроль на Объекте(-ах) производить записи в журнале производства работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания работ, факты выявления некачественного выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7).
5.1.9. [bookmark: bookmark53]Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по приёмке законченных работ на Объекте(-ах) и проведение приёмки работ.
5.1.9.1. Утверждать разработанные и согласованные Подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль замену материалов, узлов конструкций, не учтенных в проектно-сметной документации, техническом задании, необходимых для исполнения настоящего Договора.
5.1.10. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика организацию и осуществление строительного контроля, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах, направление актов, запросов, писем, иных предписаний.
За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несёт ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства РФ.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной Исполнительной документации при приёмке законченных работ на Объекте(-ах).
За неисполнение, ненадлежащее и/или несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несёт ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства РФ.
5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчёта за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подрядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются представителем Заказчика единолично. Заключать договор об оказании услуг по строительному контролю за ходом и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей допуск СРО на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения такого договора.
5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий). Требование о приостановке выполнения Работ по настоящему Договору должно быть предъявлено в письменной форме (путём составления Акта) с указанием причин приостановки и срока его удовлетворения Подрядчиком, а также занесением соответствующей записи в Журнал производства работ.
Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков (производства работ в целом, либо сроков выполнения работ по отдельным элементам (системам) здания, включая сроки выполнения этапов работ по отдельным элементам (системам) здания), установленных настоящим Договором.
5.2.6. Запретить Подрядчику производство работ в случае непредставления Подрядчиком копий сертификатов и других документов на материалы, конструкции и оборудование, заверенных руководителем Подрядчика. При этом установленный настоящим Договором срок выполнения работ Подрядчиком продлению не подлежит.
5.2.7. В любое время в ходе производства Работ на Объекте(-ах) производить контрольные замеры объёмов выполненных Подрядчиком работ. Для производства контрольных замеров объёмов Работ и составления Акта замеров, Заказчик в срок не позднее, чем за 1 (один) день до предполагаемой даты контрольных замеров направляет Подрядчику письменный вызов на Объект по электронной почте либо факсимильной связи. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта замеров, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он составляется без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных на Объекте(-ах). Заказчик вправе привлечь к оформлению Акта замеров представителя строительного контроля, эксплуатирующей организации и представителя собственников помещений многоквартирного дома.
5.3. В целях осуществления строительного контроля Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика, специализированную организацию, которая вправе, действуя по поручению и в интересах Заказчика, осуществлять мероприятия по строительному контролю, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором с такой специализированной организацией.
5.4. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

6. [bookmark: bookmark54]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, предусмотренный пунктом 5.1.1 настоящего Договора.
6.1.2. Выполнить и сдать Работы по Объекту (-ам) в объёме и в сроки, предусмотренные Договором и Графиком производства работ (Приложение № 7), и сдать работы по Актам согласно п.п. 1.2, 1.3 настоящего Договора, документы предоставляются в  Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район.
6.1.3. Выполнить все работы по настоящему Договору собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Договора, прилагаемой технической документацией (проектной документацией (при наличии), техническим заданием - приложение № 1, ведомостью объемов работ, локальной сметой - приложение № 3), строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ.
Любые отклонения от условий настоящего Договора, проектной документации (при наличии), техническим заданием (приложение № 1), сметной документации (приложение № 3), требований Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
В соответствии с технологией производства работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов совместно с организацией, выполняющей строительный контроль, вырабатывать, пересматривать технические решения и подготавливать заключения, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком договора, и представлять указанные технические решения и заключения Заказчику для рассмотрения и утверждения не позднее трехдневного срока с момента возникновения обстоятельств, повлекших необходимость выработки технических решений и подготовки заключений.
6.1.4. При выявлении необходимости проведения дополнительных объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик в срок не менее, чем за 2 (два) рабочих дня направляет Заказчику письменный вызов на Объект для составления Акта о необходимости проведения дополнительных работ. 
6.1.5. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также представителей организации, ведущей авторский надзор за проведением работ (при необходимости ведения авторского надзора) на Объекте(-ах), уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
6.1.6. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
6.1.7. Не позднее 3 (трёх) дней со дня передачи Объекта разместить за свой счет информацию (баннер и(или) информационный стенд размером не менее 1,5 м х 1,0 м), согласованную с Заказчиком, с указанием видов и сроков выполнения работ, контактной информации Заказчика, Подрядчика, проектной организации (при наличии), строительного контроля, ФИО ответственных лиц с указанием их телефонов, по форме согласно Приложению 8 к настоящему договору.
6.1.8. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности и пр.
6.1.9. Обеспечить Объект необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами.
Обеспечить работников, задействованных на объекте, единой формой специальной одежды с указанием наименования Подрядчика.
В счёт цены настоящего Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобретение, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность.
6.1.10. Осуществлять охрану Объекта(-ов) в порядке, установленном разделом 8 настоящего Договора.
6.1.11. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня подписания настоящего Договора назначить Приказом ответственное лицо за проведение и организацию всего комплекса работ по капитальному ремонту Объекта(-ов), в том числе для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, поставки материалов и оборудования, решения иных вопросов, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, официально известив об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме с указанием предоставленных ответственному лицу полномочий и следующих сведений о нем: фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты (далее - адрес для уведомлений).
6.1.12. Оформить при необходимости акт на проведение земляных работ. Оформленный акт Подрядчик обязан представить Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения.
6.1.13. Не допускать до производства работ на Объекте(-ах) иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учёт в органах Федеральной миграционной службы РФ.
6.1.14. В счёт Цены Договора своими силами и средствами, руководствуясь Требованиями к обустройству строительной площадки при проведении капитального ремонта многоквартирных обеспечить сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время.
6.1.15. При привлечении субподрядной организации, получить согласие Заказчика. Субподрядные организации, должны обладать необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
	Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, за отсутствие у привлеченных субподрядных организаций допусков к работам.
В случае выявления проверкой Заказчика нарушений положений настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика, либо внесения им соответствующей записи в Журнал производства работ, расторгнуть договор (соглашение) на привлечение субподрядной организации, не соответствующей требованиям настоящего Договора, а также незамедлительно принять меры к не допуску сотрудников данной субподрядной организации к работам на Объекте(-ах). Все издержки, понесенные Подрядчиком для привлечения субподрядной организации, не соответствующей требованиям настоящего Договора, относятся к расходам Подрядчика и Заказчиком не возмещаются.
6.1.16. Обеспечить при производстве работ на Объекте(-ах) применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектной и сметной документации. Все используемые материалы, изделия и конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Подрядчик не менее, чем за 3 (три) рабочих дня со дня производства работ с использованием соответствующих материалов, изделий, конструкций, представляет сертификаты и другие документы на указанные материалы, изделия, конструкции Заказчику.   
Оформлять и вести на каждом Объекте Журнал входного контроля учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования, журнал производства работ, 
Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых Подрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать требованиям настоящего Договора, проектной документации, ГОСТам, СНиП.
При выполнении работ согласовывать с организацией, осуществляющей строительный контроль, применение материалов, оборудования, технологий, проектных решений, типовых узлов, не предусмотренных техническим заданием и сметой к договору подряда, и предоставлять Заказчику для рассмотрения и утверждения соответствующей документации не позднее трехдневного срока с момента возникновения необходимости.
Представлять на согласование организации, осуществляющей строительный контроль, при необходимости, замену применяемых материалов и оборудования при условии представления сравнительных таблиц, сертификатов, свидетельств, ТУ на применяемые материалы, оборудование, подтверждающие не ухудшение качества производимого капитального ремонта.
6.1.17. Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
6.1.18. Обеспечить собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций ежедневную уборку строительного мусора на Объекте(-ах)  на протяжении всего периода выполнения работ. В случае необходимости заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.
6.1.19. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Предъявление скрытых работ к освидетельствованию Заказчиком производится в порядке, предусмотренном п. 7.4. настоящего Договора.
6.1.20. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несёт в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.21. Предоставлять Заказчику фотофиксацию по видам работ (в течение всего периода выполнения работ) на электронную почту 8614844610@mail.ru  не менее двух раз в неделю.
6.1.22. Обеспечить:
- представление лицу, осуществляющему строительный контроль от имени Заказчика (в сроки, установленные договором на проведение строительного контроля), отчета о ходе выполнения Работ, включая информацию о проценте фактического выполнения в сравнении с плановым процентом выполнения по каждому Этапу Работ и информацию об обстоятельствах, не зависящих от воли Подрядчика, которые могут повлиять на сроки и качество выполнения Работ;
- производство работ в полном соответствии с проектной (при наличии) и сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной (при наличии) и сметной документацией, действующими нормами и условиями настоящего Договора;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта(-ам);
- бесперебойное функционирование смонтированных инженерных систем и установленного оборудования при нормальной эксплуатации Объекта(-ов) в течение гарантийного срока;
- безопасные условия и охрану труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда;
- условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- соблюдение на Объекте(-ах) необходимые требования электробезопасности, промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия настоящего Договора;
- выполнение строительно-монтажных работ любым привлеченным субподрядчиком в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды;
- инструктаж и допуск к работам персонала субподрядчиков в соответствии с требованиями нормативных документов;
- при приёме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдение требований миграционного законодательства Российской Федерации и специальных требований о порядке привлечения иностранной рабочей силы;
- осуществление за свой счет всех обязательных видов страхования в отношении Работ и работников, привлекаемых для Работ на Объекте(-ах), возмещение своими силами и за свой счет ущерба, нанесенного собственными действиями и действиями привлекаемых для выполнения Работ третьих лиц имуществу Заказчика, а также ущерб, причиненный третьим лицам, в процессе выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Договора;
- компенсацию Заказчику убытков в размере взысканных санкций в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения им иных действий, повлекших взыскание с Заказчика санкций.
6.1.23. Вывезти до подписания Акта приёмки, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением восстановительных работ по благоустройству в пятиметровой зоне здания за счёт собственных средств.
6.1.24. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту(-ам) на месте производства работ, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор (при наличии), для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
6.1.25. Вести общий журнал работ, в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте(-ах): даты начала и окончания работ, факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 г. №7).
Если Представитель Заказчика не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями Представителя Подрядчика в указанном общем журнале работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки.
Подрядчик обязан хранить общий журнал работ на Объекте(-ах) и обеспечивать к нему свободный доступ Заказчика. За неисполнение указанной обязанности Подрядчик привлекается к ответственности, предусмотренной настоящим Договором.
При необходимости Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы и пр.
6.1.26. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте(-ах) работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи.
В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика.
В случае применения к Заказчику мер, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из стоимости работ по соответствующему объекту с направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.
Перед началом производства работ уведомить собственников или пользователей помещений о дате, времени, сроках производства работ.
В случае отказа от предоставления доступа персоналу Подрядчика к месту работ в жилых помещениях Объекта(-ов) со стороны проживающих лиц и/или собственников/пользователей нежилых помещений, в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого отказа, оформленного в письменной или устной форме, направить Заказчику письменное уведомление с просьбой разъяснить дальнейшие действия по производству работ (в том числе обоснованием возможности/невозможности проведения работ по текущему этапу работ по отдельному элементу (системе) здания или выполнение работ по отдельному элементу (системе) здания в отсутствии возможности доступа в конкретные помещения многоквартирного дома).
6.1.27. Обеспечивать на Объекте(-ах) работу своего персонала в достаточном количестве согласно Графику производства работ (Приложению № 7 к настоящему Договору), являющемуся его неотъемлемой частью.
6.1.28. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, на основании полученного от Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора требования, приостановить выполнение Работ на Объекте(-ах) до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика.
6.1.29. По требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим Договором документов, включая составление и подписание Актов простоя, Актов об обнаружении дефектов и недоделок, Актов об устранении недостатков, Актов замеров объёмов Работ, и других документов, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
6.1.30. Не передавать любую документацию по работам на Объекте(-ах) или их отдельной части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. Согласование Заказчика на передачу документов и информации не распространяется на случаи запросов контрольных, правоохранительных и судебных органов, а также экспертов или экспертных организаций, проводящих экспертизу в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством РФ и Краснодарского края. Запросы указанных органов и организаций обязательны для исполнения в полном объёме со стороны Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций.
6.1.31. Разработать и согласовать с Заказчиком до начала работ проект производства работ в соответствии с ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий».
6.1.32. В случае если на фасаде Объекта(-ов) имеются в наличии архитектурные, декоративные элементы здания, начало работ по ремонту фасада не проводить до согласования и принятия решения по сохранению указанных элементов с органами местного самоуправления и с Заказчиком. За нарушение порядка согласования и принятия решения по сохранности архитектурных, декоративных элементов Объекта(-ов) Подрядчик несёт ответственность, предусмотренную разделом 11 настоящего Договора.
6.1.33. Перед нанесением декоративного слоя и окраски фасада на Объекте(-ах) Подрядчик обязан предоставить Заказчику колерный лист (расколеровку фасада).
6.1.34. В случае привлечения Заказчиком лица, осуществляющего строительный контроль от имени Заказчика, Подрядчик направляет на согласование такому лицу документацию об объемах и стоимости выполненных Работ, отчет о ходе выполнения Работ, а также иную документацию, относящуюся к срокам, объемам, стоимости Работ и результатам Работ.
6.1.35. Предписания Заказчика, а также лица, осуществляющего строительный контроль от имени Заказчика, о несоответствии порядка выполнения и результатов Работ требованиям документов, предусмотренных условиями настоящего Договора, а также письменным указаниям Заказчика выполняются Подрядчиком в установленные в предписании сроки.
6.1.36. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты завершения работы направить Заказчику для проверки объёмов выполненных Работ по качеству и количеству Акт выполненных работ (КС-2), в случае возврата Заказчиком Подрядчику Акта выполненных работ (КС-2) на доработку, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней дорабатывает Акт выполненных работ (КС-2) и направляет Заказчику на повторное согласование. Повторное и последующие согласования Акта выполненных работ (КС-2) проводятся в том же порядке, который предусмотрен при первичном обращение для согласования.
6.1.37. Передать не позднее десяти дней с даты подписания акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, 1 (один) комплект копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии исполнительной, проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта.
В день передачи документов, указанных в настоящем пункте, представить Заказчику подлинник акта приема-передачи этих документов лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом.
6.1.38.  Выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
6.1.39. В случае, если объекту или его части будет причинен ущерб или будут обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт, устранить выявленные недостатки и (или) возместить причиненный ущерб.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.2.3. Привлекать после уведомления Заказчика субподрядные организации, имеющие действующие свидетельства о допуске к работам.
К персоналу привлекаемых субподрядных организаций предъявляются требования аналогичные требованиям, предъявляемым к персоналу Подрядчика.
6.2.4. Подрядчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

7. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется согласно методическим рекомендациям, утвержденным приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства краснодарского края, в соответствии с технической и сметной документацией, а также иными применяемыми нормативными актами.
Заказчик формирует комиссию по приёмке в эксплуатацию Объекта(-ов). Основанием для формирования комиссии по приёмке законченных работ на Объекте(-ах) является приказ Заказчика о создании приёмочной комиссии, в котором определяется состав комиссии. 
По результатам приёмки работ комиссией оформляется на каждый Объект:
- Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме - документ, подтверждающий окончательную приемку выполненных работ на каждом Объекте 
- Акт выполненных работ (КС-2) составляется Подрядчиком и направляется на согласование Заказчику с полным комплектом исполнительной документации по объекту, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) составляется Подрядчиком и направляется на согласование Заказчику с полным комплектом исполнительной документации по объекту, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает стоимость выполненных Работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации.
7.2. Работы по каждому Объекту считаются выполненными окончательно и в полном объёме только после подписания Заказчиком актов формы КС-2 и комиссионной приёмки выполненных в полном объёме работ на Объекте по Акту о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
	Риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
7.3. В период проведения работ отдельно по каждому Объекту осуществляется приёмка:
- скрытых работ (работы принимаются уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, лицом, осуществляющий строительный контроль, составляется Акт освидетельствования скрытых работ);
- выполненных в полном объёме работ на Объекте (работы принимаются комиссионно).
7.4. Скрытые работы подлежат приёмке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки, уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль и /или строительный контроль за ходом производства Работ, о необходимости проведения приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Акта, а Заказчик не информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 48.13330.2011 (утвержден приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781) и иными соответствующими строительными нормами. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик даёт соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик несёт ответственность в полном объеме (в том числе за нарушение сроков выполнения работ) в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.5. Приёмка работ на Объекте (-ах) производится в следующем порядке:
7.5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о готовности предъявить выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома к приемке (далее – уведомление о готовности к приемке).
7.5.2. Подрядчик обязан одновременно с уведомлением о готовности к приемке представить Заказчику следующие документы:
счет на оплату выполненных работ;
два экземпляра Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подписанных Подрядчиком и лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика;
форму КС-2, подписанную Подрядчиком и лицом, осуществляющим строительный контроль со стороны Заказчика, в том числе расчет понижающего коэффициента начальной цены договора. При наличии в акте КС-2 материалов, вынесенных за расценку по «цене поставщика» Подрядчик предоставляет заверенные копии накладных для подтверждения стоимости материалов. При требовании по возмещению НДС Подрядчик предоставляет, расчет НДС на материалы, с подтверждающими документами (заверенные копии накладных, счетов фактур). 
справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 (далее по тексту Договора – форма КС-3), подписанную Подрядчиком;
[bookmark: sub_3810]полный комплект исполнительной документации по настоящему Договору, составленной в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128.
Без предоставления указанной в настоящем пункте Договора документации приемка работ не осуществляется.
7.5.3. Комиссия по приемке обязана приступить к приемке работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности к приемке и документов, указанных в пункте 7.5.2. настоящего Договора. 
7.5.4. Комиссия по приемке проверяет:
состав и полноту исполнительной документации;
соответствие выполненных видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома технической и сметной документации;
готовность соответствующих конструктивных элементов, оборудования и инженерных систем многоквартирного дома к эксплуатации.
7.5.5. При наличии у Заказчика или членов Комиссии по приемке замечаний к качеству и полноте исполнительной документации Заказчик совместно с членом(ами) Комиссии по приемке, у которого(ых) имелись соответствующие замечания, составляют акт с указанием перечня выявленных недостатков при оформлении исполнительной документации и (или) перечня недостающих документов, и срока устранения таких недостатков и (или) представления недостающих документов (далее – Акт о недостатках в исполнительной документации), и передает его Подрядчику.
7.5.6. Комиссия приступает к приемке работ после устранения Подрядчиком выявленных недостатков в исполнительной документации и (или) предоставления недостающих документов.
7.5.7. Заказчик или Комиссия вправе потребовать от Подрядчика представления дополнительных документов, подтверждающих объем и качество выполненных работ, передав Подрядчику в письменной форме перечень дополнительных документов и согласовав с ним порядок и сроки их предоставления.
7.5.8. В случае невозможности проверить соответствие выполненных видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома технической и сметной документации, а также готовность соответствующих конструктивных элементов, оборудования и инженерных систем многоквартирного дома к эксплуатации путем визуального осмотра Комиссия по приемке назначает испытания, которые проводятся силами и за счет Подрядчика.
7.5.9. Продолжительность работы Комиссии по приемке определяется Заказчиком по согласованию с Подрядчиком в зависимости от объема и состава работ, предъявленных к приемке.
7.5.10. В случае отсутствия у членов Комиссии по приемке возражений против приемки работ всеми членами Комиссии по приемке подписывается Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
7.5.11. В случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков (дефектов), Заказчик совместно с членом(ами) Комиссии по приемке, у которого(ых) имелись возражения против приемки работ, составляют акт с указанием перечня выявленных дефектов и недостатков и срока их устранения (далее – Акт об обнаружении недостатков (дефектов)), и передает его Подрядчику.
7.5.12. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные Комиссией по приемке недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте об обнаружении недостатков (дефектов). 
7.5.13. Срок устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков (дефектов), указываемый в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), определяется Заказчиком исходя из сроков, необходимых для подготовки выполнения соответствующих видов работ и производства таких видов работ. 
7.5.14. После устранения выявленных недостатков (дефектов), указанных в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о готовности предъявить выполненные работы с устраненными недостатками (дефектами) к приемке.
7.5.15. Комиссия по приемке обязана приступить к приемке работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности предъявить выполненные работы с устраненными недостатками (дефектами) к приемке.
7.5.16. В случае отсутствия у членов Комиссии по приемке возражений против приемки работ после устранения недостатков (дефектов) всеми членами Комиссии по приемке подписывается Акт приемки работ.
7.5.17. В случае обнаружения в ходе приемки работ не устраненных недостатков (дефектов), указанных в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), Заказчик совместно с членом(ами) Комиссии по приемке, у которого(ых) имелись возражения против приемки работ, составляют акт с указанием перечня не устраненных недостатков (дефектов) и срока их устранения (далее – Акт об обнаружении не устраненных недостатков (дефектов)), и передает его Подрядчику.
7.5.18. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные Комиссией по приемке не устраненные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте об обнаружении не устраненных недостатков (дефектов). 
7.5.19. Процедура, предусмотренная в пунктах 7.5.15 – 7.5.18 настоящего Договора, повторяется до подписания Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме всеми членами Комиссией по приемке.
7.5.20. Основанием для перечисления Подрядчику оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по настоящему Договору является:
Акт приемки, подписанный лицом, осуществлявшим строительный контроль, Подрядчиком, членами Комиссии по приемке, принимавшими участие в приемке работ;
формы КС-2 и КС-3, подписанные Заказчиком, Подрядчиком и лицом, осуществлявшим строительный контроль со стороны Заказчика.
7.6. При возникновении в ходе выполнения работ необходимости выполнения дополнительных работ Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень и объёмы вышеуказанных работ, при условии соответствия дополнительных работ согласно п. 2.1 указанного Договора.
Акт подписывается Заказчиком, Подрядчиком, уполномоченным представителем собственников. К Акту в обязательном порядке прилагается ведомость дополнительного объема работ, локально сметный расчет, подписанный Заказчиком, Подрядчиком и согласованный с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома.
Работы, выполненные Подрядчиком без оформления Акта о необходимости выполнения дополнительных работ, оплате не подлежат.
7.7. В случае, если предметом договора являются несколько Объектов, то завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов считается дата Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме последнего объекта настоящего Договора.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Подрядчик обязан за свой счёт обеспечить надлежащую охрану Объекта(-ов). Подрядчик несёт риск случайной гибели, порчи и повреждения Объекта(-ов) в течение срока действия настоящего Договора до дня подписания Акта о вводе в эксплуатацию на Объекте.
8.2. Подрядчик обязан за свой счёт обеспечить противопожарную безопасность Объекта (-ов) (в части производства работ), для чего по согласованию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных материалов.
8.4. С начала работ и вплоть до приёмки Объекта(-ов) в установленном порядке, Подрядчик несёт полную ответственность за охрану Объекта(-ов), в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов.
8.5. Охрана материалов, изделий, конструкций и оборудования до приёмки Объекта (-ов) в установленном порядке осуществляется силами Подрядчика.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
9.1. Подрядчик гарантирует по каждому из Объектов:
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Договором Работ;
- выполнение всех Работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- соответствие качества всех выполненных Работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;
- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;
- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
- достижение Объектом указанных в проектной документации (при наличии) показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несёт ответственность за отступления от них;
- своевременное устранение за свой счёт недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте(-ах) начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта(-ов) о приемке законченных работ, а в случае досрочного расторжения настоящего Договора (на выполненные Подрядчиком до даты расторжения Договора и принятые Заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Договора, и составляет 5 (пять) лет.
9.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки.
9.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик организует составление Претензионного акта, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается с даты составления Претензионного акта.
9.4. Для участия в составлении Претензионного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.
Претензионный акт составляется комиссией в составе Заказчика, Подрядчика, представителя эксплуатирующей организации, а также представителя собственников помещений многоквартирного дома.
9.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Претензионного акта или получения оформленного Претензионного акта (в отсутствие надлежаще уведомленного Подрядчика при составлении). В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Претензионном акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в претензионном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции и/или Оборудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания претензионного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается присутствующими лицами и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.
9.7. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах оборудования, Подрядчик за свой счёт обязан заменить все оборудование (узлы оборудования) данного вида, установленное на Объекте, в срок, определяемый Претензионным актом.
9.8. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в работах.
9.9. Приёмка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приёмки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
9.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья собственников, жителей или пользователей, а также порче их имущества, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, уполномоченного органа в соответствии со ст. 190 ЖК РФ на согласование акта приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ, либо организации, осуществляющей управление многоквартирным домом согласно ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, эксплуатирующей организации и др.
9.11. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Объектам в период действия гарантийных обязательств настоящего Договора.
9.12. Подрядчик не несёт ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.13. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
10.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в размере 10% (десяти процентов) от НМЦ, и составляет 103026(сто три тысячи двадцать шесть) рублей 60 копеек.
Обеспечение исполнения настоящего Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, в том числе за исполнение таких обязательств, как оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, возмещение ущерба, исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
10.2. Если предложена цена, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор об оказании услуг заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта, указанный в документации о проведении электронного аукциона., но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
10.3. Если Подрядчик предложил цену договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, то он обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и оборудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включающее в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие материалов у участника закупки, иные документы и расчеты, включая подтверждающие возможность участника закупки осуществить выполнение работ по предлагаемой цене.
10.4. Исполнение настоящего договора обеспечивается:
- банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);
- обеспечительным платежом.
Реквизиты для перечисления обеспечительного платежа:
Управление   капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район 
лицевой счет 924.41.126.0  в Финансовом управление  МОТР
р/сч  40302810400005000020 в  РКЦ ТЕМРЮК 
БИК 040361000 
ОКТМО 03651000, КБК 92400000000000000140, Т.С. 30.00.00. 
Назначение платежа: Задаток под обеспечение выполнения муниципального контракта №       дата
10.5. Способ обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения настоящего Договора, несет Подрядчик.
10.5.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.
10.5.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 208 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (Постановление № 615).
10.5.3. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии, составленной с учетом положений ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, и требований Положения, и должно отвечать следующим условиям:
- банковская гарантия, должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- быть безотзывной;
- максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;
- банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;
- требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг.
10.5.4. В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:
- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию;
- право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
- право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;
- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
- перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;
- сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору о выполнении работ (оказании услуг), указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
- безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения Договора;
- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
- обязанность гаранта уплатить бенефициару - Заказчику неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала - Подрядчика, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг.
- все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по банковской гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде Краснодарского края.
Изменения, вносимые в настоящий Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.
10.5.5. Недопустимо включение в банковскую гарантию:
- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора об оказании услуг или расторжении договора об оказании услуг;
- требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора об оказании услуг.
10.5.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг, информация о ней и документы, должны быть включены в реестр банковских гарантий. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
10.5.7. Порядок ведения реестра банковских гарантий, в том числе включения в реестр банковских гарантий информации, порядок и сроки предоставления выписок устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации для ведения реестра банковских гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
10.5.8. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 226 Положения Подрядчик обязан осуществить замену банковской гарантии при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка- гаранта в течение двух рабочих дней;
10.6. При обеспечении исполнения обязательств Подрядчика обеспечительным платежом возврат обеспечения исполнения обязательств по договору в виде обеспечительного платежа осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения от Подрядчика письменного запроса о возврате соответствующей суммы обеспечения обязательств по договору, представленной в виде обеспечительного платежа, при наличии подписанного Акта(-ов) о приемке законченных работ, определенных настоящим договором.
10.7. При ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик, без согласия Подрядчика, а также без обращения в суд обращает взыскание на денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору (обеспечительный платеж), с целью удовлетворения своих требований.
Денежные средства остаются у Заказчика в размере причитающейся ему неустойки (штрафа, пени) за нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, за которые Договором установлена ответственность в виде неустойки (штрафа, пени).
Заказчик обращает взыскание на всю сумму денежных средств, переданных в качестве обеспечения, в том числе на сумму, оставшуюся после удовлетворения требований в соответствии с Договором, если Подрядчик не выполнил предусмотренные настоящим Договором Работы.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
11.2. В случаях, установленных проверками Заказчика, завышения Подрядчиком стоимости выполненных работ, Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика, возвратить сумму завышения стоимости выполненных работ.
11.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте(-ах) в соответствии с Графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в следующих случаях:
- в случае задержки Подрядчиком срока исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором (начала и/или завершения работ по Объекту(-ам) в соответствии с Графиком выполнения Работ (начальный и конечный сроки выполнения Работ) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, сроки по которому нарушены, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика;
- в случае задержки срока принятия Объекта Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Объекта за каждый день просрочки.
- в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своего обязательства по устранению выявленных недостатков (дефектов) в гарантийный период, предусмотренных 
п. 9.3, 9.4 настоящего Договора неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости выполненных работ на Объекте за каждый день просрочки.
11.4. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:
11.4.1. За утерю или порчу (отсутствие страниц, нарушение читабельности и пр.), а также нарушение обязательства по передаче Заказчику переданных Подрядчику Журнала производства Работ и/или Журнала авторского надзора (при наличии) - штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по Объекту;
11.4.2. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком (Субподрядчиками) своих обязанностей или совершения Подрядчиком (Субподрядчиками) иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик оплачивает размер имущественных санкций административным органам самостоятельно.
11.4.3. В случае если в выполненных Подрядчиком Работах будет обнаружено и зафиксировано Актом об обнаружении недостатков (дефектов) нарушение качества производства работ: штраф в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 00 коп. за каждое зафиксированное нарушение качества производства работ.
11.4.4. В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по освидетельствованию скрытых работ, предусмотренной п. 6.1.20. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости работ по Объекту(-ам) за каждый выявленный факт нарушения.
11.4.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по установке на Объекте информационного стенда и баннера, предусмотренного п. 6.1.7. настоящего Договора: штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.
11.4.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 6.1.9. настоящего Договора: штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.
11.4.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости работ, указанной в п. 3.1 договора. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
11.4.7. В случае невыполнения обязательств Подрядчиком по предоставлению Акта входного контроля Заказчику в установленном порядке, предусмотренного п. 6.1.16. настоящего Договора: штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
11.4.8. В случае нарушения требований к составу и порядку ведения и представления исполнительной документации, установленных договором, – штраф в размере 5 % от общей стоимости работ, указанных в п.3 Договора. 
11.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате выполненных работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.
11.6. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
11.7. Неустойка (штраф, пени), ущерб, подлежащие взысканию с Подрядчика в случае нарушения им обязанностей по настоящему Договору, засчитывается Заказчиком в счет суммы, подлежащей уплате за Работы. В этом случае Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени), ущерб путем оплаты Работ в сумме, уменьшенной на эту неустойку (штраф, пени), ущерб.
11.8. Заказчик вправе произвести взыскание с Подрядчика неустойки (штрафа, пени), ущерба путем истребования суммы банковской гарантии или путем обращения взыскания на обеспечительный платеж согласно условиям, установленным настоящим Договором.
11.9. Уплата пени и штрафов за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
11.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора.
11.11. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком, принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств Заказчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса РФ направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Расторжение Договора допускается:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора об оказании услуг, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в договоре об оказании услуг);
- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
13.2. Стороны имеют право инициировать расторжение Договора по взаимному соглашению сторон.
13.3. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора, направляет другой Стороне уведомление (нарочным или посредством государственных, или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) с предложением о расторжении Договора по соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения.
13.4. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по соглашению Сторон, до дня подписания соответствующего Соглашения, Подрядчик прекращает выполнение Работ на объекте, за исключением работ, связанных с охраной Объекта и безопасностью результата Работ, Стороны составляют Акт контрольных замеров, а также производят сдачу-приёмку фактически выполненных Работ.
Выплата причитающейся Подрядчику или Заказчику суммы должна быть произведена в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня согласования Сторонами  Акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС- 3), а также Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подписанного уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика, уполномоченного органа в соответствии со ст. 190 ЖК РФ  и представителя собственников помещений многоквартирного дома.
13.5. Все работы по ремонту Объекта должны быть полностью прекращены не менее чем за 1 (один) рабочий день до составления  Акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
13.6. В случае отказа Стороны от расторжения Договора по соглашению сторон или от подписания Соглашения о расторжении Договора и/или приложений к нему, Сторона - инициатор расторжения Договора по соглашению сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о расторжении Договора.
13.7. Заказчик вправе расторгнуть договор об оказании услуг в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
- если Подрядчик не принимает объект по Акту в сроки, установленные пунктом 6.1.1 договора;
- систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
- задержка Подрядчиком начала оказания услуг и (или) выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
- неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором об оказании услуг, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству  услуг и (или) работ и (или) технологии проведения работ;
- неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями Договора;
- прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ - нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
- нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;
- выявление Заказчиком после заключения договора о проведении капитального ремонта факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме)
- неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков оказания услуг и (или) выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков оказания услуг и (или) выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных договором о проведении капитального ремонта сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
13.7.1. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении Договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.
13.7.2. При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в разделе 13 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) стоимости настоящего Договора в порядке, установленном настоящим Договором. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
13.8. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до дня прекращения действия Договора несёт Подрядчик.
13.9. Расторжение Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
13.10.  В случае принятия одной из Сторон или Сторонами совместного решения о расторжении Договора в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путём ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в установленном порядке.
14.2.  Настоящий Договор предусматривает обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий между Сторонами. Письменная претензия направляется по адресу соответствующей Стороны, указанному в разделе 18 Договора.
14.3. Срок рассмотрения и ответа на Претензионный акт - 10 календарных дней со дня его получения.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и подтверждены документами компетентных органов.
15.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.
15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту(-ам) был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на Объекте(-ах) Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта(-ов).
16.2. Если на момент принятия решения о консервации Подрядчик не подтвердил фактически выполненными и принятыми Заказчиком работами денежные средства, полученные им по Договору, Подрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.
16.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору. 
16.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, не оговоренные Договором, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
16.5. Любое уведомление по настоящему Договору даётся в письменной форме нарочным или в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) получателю по его адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора.
16.6. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом (посредством государственных или коммерческих почтовых операторов или транспортных компаний) получателю по его адресу (раздел 18 настоящего Договора), либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.
16.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления дополнительных документов, истребуемых в установленном порядке правоохранительными, контролирующими, судебными органами или экспертной организацией, проводящей экспертизу работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, передав Подрядчику перечень дополнительной документации и согласовав порядок сроки ее предоставления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую документацию.
16.8. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
16.9. Стороны признают, что документы (письма, запросы, уведомления и пр.) направленные надлежащим образом по почтовому/юридическому адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора, считаются направленными надлежащим образом.
Отказ Стороны от получения документов (писем, запросов, уведомлений и пр.) направленных надлежащим образом, или отсутствием Стороны по почтовому/юридическому адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора, не являются основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.
16.10.  Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из сторон.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 - Техническое задание
Приложение № 2 - Форма акта передачи Объекта(-ов)
Приложение № 3 – Локальная смета.
Приложение № 4 -  Ведомость объемов работ.
Приложение № 5 - Акт о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
Приложение № 6 – Протокол согласования договорной цены
Приложение № 7 – График производства работ.
Приложение № 8 – Информационный стенд

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район 
353500, г.Темрюк, ул.Ленина,65
Email:8614844610@mail.ru
Тел:8(86148)44610
ИНН 2352050423 КПП 235201001
Лицевой счет  924.11.126.0 в Финансовом управлении МОТР
 р/сч  40204810900000000045 в Южное ГУ Банка России  г. Краснодар БИК 040349001

Начальник УКСиТЭК ______ Д.А.Сиенко


	Подрядчик:
ООО «Приоритет»
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Калинина, 192
Email:universalstroi@list.ru
Тел.8(861)5522873, т/ф8(861)5532331
ИНН2303021010 КПП230301001
ОГРН1032301304001
Р.сч 40702810707550008059
К.с 30101810900000000585
Филиал №2351 ВТБ24 (ПАО) г.Краснодар
БИК040349585
Коммерческий директор
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ООО «Приоритет» _________ А.Л.Васягин



 

